

諸 経 費 計 算 書

区分	全体事業分			算出根拠 (環境省歩掛に依る)
	合計			
A 直接工事費		仮設工を除く直接工事費		積み上げ
B 共通仮設費		1.02(完全週休2日(現場閉所型))		
1 運搬費			0.01×1.02=0.0102	$R_u = (44.5 \times P^{-0.1828}) / 100 \times P$ 0.0102×A
2 準備費			0.0035×1.02=0.00357	(0.00357×A/1000+145)×1000 千円単位
3 仮設費				
4 役務費				
5 技術管理費			1.02	1億以下の率0.01
K (1~5)小計				
6 営繕損料			0.01×1.02=0.0102	0.0102×(A+K)
7 労務者輸送費			0.008×1.02=0.00806	率0.0080×(A+K) 率0.00806×(A+K)
8 安全費			0.0037×1.02=0.003774	率0.0037×(A+K) 率0.003774×(A+K)
共通仮設費 9 (積上げ)				
L (1~9)計				
C 純工事費				
(A+B)				
D 特殊製品額				ローカルマスター一覧表の赤字による
(D/2)				
C-(D/2)				
E 現場管理費				(C-D/2)×0.075以下
(率)			0.075×1.03=0.07725	0.07725
F 工事原価				
(A+B+E)				
G 一般管理費				F×0.120以下
(率)				12.00%
H 工事費				千円止メ
(A+B+E+G)				
I 消費税相当額				H×0.1
J 合計				
(A+B+E+G+I)				

諸 経 費 計 算 確 認 書

名 称	式
« 設定情報 »	
【 週休2日補正 】	完全週休2日(現場閉所型)(R7.8以降)
<第1工区>	
諸経費名	環境省経費率
【 共通仮設費 】	
<全体工区>	
主たる工種	環境省経費
全体設計書 対象額	仮設工を除く
全体設計書 共通仮設費 運搬費	0.01(少数第3位四捨五入) × 1.02(週休2日補正係数) × 対象額 0.01 = {44.5 × 対象額 ^ (-0.1828)} ÷ 100 (少数第3位四捨五入)
全体設計書 共通仮設費 準備費	{0.0035 × 1.02 × (対象額 ÷ 1000) + 145} × 1000 ※対象額5000万円以上(千円未満切捨て) = 0.0035 × 対象額(千円単位) + 145 (千円未満切捨て)
全体設計書 共通仮設費 技術管理費	定額 × 1.02 ※対象額1億円を超える場合は定額
全体設計書 共通仮設費 小計	
全体設計書 共通仮設費 営繕損料	共通仮設費小計額 × 定率 × 1.02 ※対象額3000万円を超える場合は定率
全体設計書 共通仮設費 労務者輸送費	共通仮設費小計額 × 定率 × 1.02 ※対象額1億円を超える場合は定率
全体設計書 共通仮設費 安全費	共通仮設費小計額 × 定率 × 1.02 ※対象額1億円以上2億円未満は定率
全体設計書 共通仮設費 積上げ仮設費	
全体設計書 週休2日補正係数	1.02 (完全週休2日(現場閉所型)(R7.8以降))
全体設計書 共通仮設費計	
【 現場管理費 】	
<全体工区>	
主たる工種	環境省経費
全体設計書 純工事費	
全体設計書 特殊製品額	
全体設計書 現場管理費対象額	純工事費 - 特殊製品額 ÷ 2
全体設計書 週休2日補正係数	1.03 (完全週休2日(現場閉所型)(R7.8以降))
全体設計書 現場管理費	対象額 × (定率 × 1.03) ※対象額1億円を超える場合は定率

諸 經 費 計 算 確 認 書